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préambule 
 

Les présentes Conditions Particulières GC Liaisons de Collecte complètent, pour les déploiements de réseau 

de type Liaisons de Collecte, les modalités précisées dans les Conditions Générales et les Conditions 

Spécifiques applicables au Contrat d’accès au Génie Civil et aux Appuis Aériens d’Orange pour le déploiement 

de boucles et Liaisons optiques. 

Les Installations éligibles sont les Installations situées en domaine public routier ou en zones d’aménagement 

concerté : 

 

- pour les saturations LFO les critères d’éligibilité sont les suivants : parcours GC existant entre les 2 

Chambres 0 des deux Nœuds de Raccordement d’Orange d’extrémité de la LFO  

 

- pour les Nœuds de Raccordement d’Orange non opticalisés les critères d’éligibilité sont les suivants : 

– entre 2 Chambres 0 de deux Nœuds de Raccordement d’Orange éloignés de 60 kms en 

linéaire au maximum 

– à partir d’un NRA Voisin déjà fibré par Orange  

– ou à partir d’un NRA voisin fibré par l’Opérateur à l’aide de cette offre sous réserve 

d’indication dans la commande de l’Opérateur, du Nœud de Raccordement d’Orange 

amont fibré à l’origine par Orange  

– avec les Tronçons de GC existants (éventuellement non consécutifs) 

– avec autorisation de passage d’un seul câble optique sans dérivation. 

> pour la collecte entre un NRA et leur NRO tiers afin de prolonger un LFO (ou un lien entre 2 nœuds 

de raccordement d’Orange via l’offre de Pénétration de câble optique de collecte au NRA. Il s’agit 

alors de permettre le passage d’un Câble Optique entre les deux Chambres 0 d’un nœud de 

raccordement d’Orange et d’un NRO tiers.   

 

Sont notamment hors du périmètre des Présentes Conditions Particulières : 

 les adductions des NRA 

 les adductions des POPs 

 les adductions des clients finals 

 les éléments de Réseau Mobile 

 les équipements de vidéo protection 

 les Installations aériennes ou souterraines d’Orange situées entre :  

 le Nœud de Raccordement d’Orange et la Chambre 0 ou  

 le Nœud de Raccordement d’Orange et le premier Appui Aérien situé en domaine public 

 

Le GC saturé entre deux NRA Voisins n'autorise pas le transit par une 3ème Zone Locale de NRA Orange. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Annexe A4 : conditions particulières GC Liaisons de Collecte 

Accès au Génie Civil et aux Appuis Aériens d’Orange pour le déploiement de Boucles et Liaisons Optiques 

version du 14 novembre 2018 

Page 4 sur 9 

 

article 1  commande de la prestation d’Accès aux 

Installations 
 

1.1 commande d’Accès aux Installations 
 

La Zone de Commande d’une Commande d’Accès aux Installations regroupe les Zones de commande des 

Déclarations d’Études et la Commande d’Accès aux Installations ne peut porter sur plus de 500 (cinq cent) 

Chambres ou Portées. 

 

L’Opérateur indique sur le Bon de Commande d’Accès aux Installations :  

 la référence des Déclarations d’Études pour la commande concernée ; 

 le nombre de Chambres incluses dans le Bon de commande ; 

 le nombre d’Appuis Aériens inclus dans le Bon de commande  

 

et selon le besoin : 

 en cas de Nœud de Raccordement d’Orange non opticalisé : 

o la référence du Nœud de Raccordement d’Orange Orange déjà fibré origine du Lien Liaison de 

Collecte si l’Opérateur relie un NRA déjà fibré par Orange à un NRA non fibré 

o la référence du NRA précédemment fibré par l’Opérateur si l’Opérateur relie un NRA déjà fibré 

par ses soins au titre de ce Contrat à un Nœud de Raccordement d’Orange  non fibré. Dans 

ce cas il précise également la référence du Nœud de Raccordement d’Orange  initialement 

fibré par Orange ayant permis à l’Opérateur de fibrer le Nœud de Raccordement d’Orange  

amont de cette commande. 

 

Un Bon de Commande d’Accès aux Installations porte sur une ou plusieurs Liaisons GC Liaison de Collecte 

incluses dans un seul Lien Liaison de Collecte étant entendu que le nombre de Chambres référencées ou 

Portées dans la commande est inférieur à ou égal 500 (cinq cent), la longueur du Câble Optique prévu par 

l’Opérateur est inférieure à 60 (soixante) kilomètres. 

 

Orange s’engage sur les délais de livraison des Commandes d’Accès aux Installations par période de trente 

(30) jours calendaires consécutifs, par département administratif pour un nombre maximum de 

Commandes de 10 (dix) par opérateur.  

 

L’Opérateur joint à son Bon de Commande d’Accès aux Installations les éléments suivants : 

 un fichier EXCEL, dont un modèle figure en Annexe C3A des Présentes, sur lequel il renseigne : 

o dans l’onglet « Commandes Fermes » :  
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 pour le percement de grand pied droit de Chambre, la dépose de câbles à zéro,  les 

galeries visitables et les regroupements de câbles, l’Opérateur fournit la référence dans la 

colonne R « Commentaire Opérateur » : des accords ou des devis prévus dans les 

Conditions Spécifiques ; 

 la mention de la pose de Manchons, PEO en cas de projet d’ajout d’un de ces boitiers. 

 

 

 les fiches de relevés de Chambres conformément au modèle décrit en annexe D14 des Conditions 

Spécifiques avec intégration des photos des Chambres et/ou des Masques traversés par les Câbles 

Optiques de l’Opérateur. Le relevé de Chambres est exigé pour toutes les Chambres utilisées. Le dossier 

de commande comprendra à minima : 

 tous les relevés de masques logiques des Chambres où il n’y pas d’alvéole de 

manœuvre vide et disponible 

 

 les numéros de Commandes émises par l’Opérateur pour solliciter les accords d’Orange pour les déposes 

de câbles à 0, 

 

 le (ou les) numéro(s) de la Commande d’étude de regroupement de câbles et le (ou les) devis accepté(s) 

pour travaux de regroupement de câbles éventuels valant commande ferme de la Prestation de travaux de 

regroupement de câbles telle que visée à l’article « conséquences et/ou suites de la notification » des 

Conditions Spécifiques. 

 

 

 les accords fournis par Orange pour l’utilisation des galeries visitables et les percements des grands pieds 

droits de Chambre, 

 

 un état récapitulatif par type de matériel, des poteaux commandés à Orange pour renforcement ou 

remplacement d’Appuis Aériens (modèle figurant en annexe C7 du présent Contrat)  

 

 la fiche appui de chaque Appui Aérien implanté sur la Zone de commande sur laquelle l’Opérateur 

envisage d’implanter un Câble Optique avec le bilan de charge avant et après déploiement du nouveau 

Câble Optique et les photos telles que définies en annexe C6 des Conditions Spécifiques. 

 

Dans l’hypothèse où un Bon de Commande de dépose de câble à zéro est rejeté par Orange, le Bon de 

Commande d’Accès aux Installations auquel il est joint est rejeté en totalité. 

 

Dans l’hypothèse où un Bon de Commande de travaux de regroupement de câbles est rejeté par Orange, le 

Bon de Commande d’Accès aux Installations auquel il est joint est rejeté en totalité. 

 

 

Dans tous les cas, Orange n’assure pas de réservations de ressources concernant les Appuis Aériens, 

l’Opérateur convenant qu’il a à prendre en compte un éventuel déploiement par un autre opérateur intervenu 

entre ses études et ses travaux et les conséquences de cet éventuel déploiement sur la charge des Appuis 

Aériens concernés. 

 

S’il s’avère qu’un Appui Aérien n’est pas utilisable en l’état pour réaliser les travaux de l’Opérateur, ce dernier 

devra réaliser une nouvelle étude. 
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1.2 autorisation d’Accès aux Installations 
 

Les Bons de Commandes d’Accès aux Installations sont traités conformément aux dispositions de l’Article 

« livraison des prestations »  des Conditions Spécifiques. Une vérification peut être effectuée sur tout ou partie 

des Installations utilisées par l’Opérateur, de plein droit et selon la volonté d’Orange. 

 

Pour les Bons de Commandes d’Accès aux Installations dont les fichiers sont illisibles ou altérés, le Bon de 

Commande d’Accès aux Installations est refusé. 

 

Orange s’engage sur les délais de  d’acceptation ou de refus des Bons de Commandes d’Accès aux 

Installations dans le respect de l'article » prévisions de Commandes d’Accès aux Installations » des Conditions 

Spécifiques. 

Orange donne sa réponse concernant l’acceptation ou le refus du Bon de Commande d’Accès aux 

Installations par voie électronique dans un délai maximal de 10 (dix) Jours Ouvrés à compter de la date 

d’émission par Orange de l’accusé de réception du Bon de Commande. 

 

Pour les Bons de Commande d’Accès aux Installations pour lesquels Orange détecte : 

- une incomplétude ou une incohérence, ou ; 

- une non-conformité aux Règles d’Ingénierie GC ou Appuis, et/ou aux Cahiers des Charges GC ou 

Appuis, ou ; 

- l’existence de réservations ou de Liaisons GC opérateurs sur tout ou partie des Installations 

concernées par le Bon de Commande, ou ; 

- l’existence de ressources indisponibles, ou ; 

- la nécessité d’un remplacement ou d’un renforcement d’Appuis Aériens non prévu par l’Opérateur, 

 

 le traitement du Bon de Commande concerné est alors le suivant : 

  

 Orange indique à l’Opérateur dans un document élaboré par Orange à l’aide du fichier EXCEL du 

Bon de Commande d’Accès aux Installations de l’Opérateur, les points contrôlés qui ne sont pas 

conformes, 

 et Orange refuse le Bon de Commande d’Accès aux Installations.  

 

 

A compter de la date d’acceptation par Orange du Bon de Commande d’Accès aux Installations, la durée de 

réalisation des travaux sera au maximum de 80 (quatre-vingts) Jours Ouvrés pour les Commandes d’Accès 

aux Installations.  

 

Ce délai peut faire l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 2 des présentes. 

 

Au-delà de ce délai, hors prolongations prévues ci-dessus, l’Opérateur doit cesser tous travaux et transmettre 

un Dossier de Fin de travaux récapitulant ses câbles posés ou non et qui fera partie intégrante de la 

Commande. 

 

L’Opérateur dispose de 30 (trente) Jours Ouvrés maximum à compter de la fin des travaux ou au plus tard de 

l’expiration du délai précité éventuellement prolongé pour transmettre à Orange son Dossier de Fin de 

Travaux.  

 

En aucun cas, l’acceptation d’un Bon de Commande d’Accès aux Installations par Orange ne constitue une 

validation de l’Étude, réalisée sous la seule responsabilité de l’Opérateur.  
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En cas d’utilisation par plusieurs opérateurs des mêmes Appuis Aériens, les opérateurs coordonnent leurs 

travaux si besoin, et respectent scrupuleusement la charge admissible par chaque Appui Aérien pour la pose 

de leur Câble Optique respectif. 

Orange ne saurait être tenue pour responsable du retard de déroulement du chantier du premier opérateur 

concerné générant un retard des travaux pour le ou les suivant(s). 

 

L’Opérateur accepte de mutualiser avec les opérateurs installant un réseau de Câbles optiques, la traverse 

installée par ses soins sur la rehausse en tête d’Appuis Aériens. 

 

L’implantation de Manchons ou de PEO dans les Chambres sécurisées est sous la seule responsabilité de 

l’Opérateur. Orange déconseille cette implantation et les Parties reconnaissent que les délais ou difficultés 

pour toute nouvelle intervention ultérieure sur ces Manchons, PEO ou Infrastructures ainsi implantés sont de la 

seule responsabilité de l’Opérateur.   

 

Par ailleurs, Orange ne saurait être tenue pour responsable de toute impossibilité partielle ou totale de 

réalisation des travaux de l’Opérateur, de tout dommage occasionné aux Installations et Infrastructures 

d’Orange ou de tiers, ni de tout retard dans le déroulement dus à une Étude erronée ou incomplète. 

 

L’Opérateur ne pourra prétendre à aucune indemnisation pour les retards dans ses travaux. 

article 2  durée des travaux et prolongations autorisées 
A compter de la date d’acceptation du Bon de Commande d’Accès aux Installations, la durée maximale 

d’autorisation de travaux est limitée conformément aux délais mentionnés à l’article 1.2 des Présentes. 

Un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux peut être demandé, à l’aide d’un Bon de Commande 

de Prolongation de Travaux, avant la fin de la durée de réalisation des travaux.  

Ce délai supplémentaire peut être demandé une seule fois et exclusivement pour l’une ou l’autre des deux 

raisons suivantes : 

 Organisation du chantier par l’Opérateur ou,  

 retard imputable au gestionnaire de voirie, aux coordinations en cours, aux travaux de dépose de câbles à 

zéro, aux travaux de regroupement de câbles, au renforcement ou remplacement d’appuis Aériens, au 

réaménagement d’une tête d’Appui Aérien ou à un cas de force majeure, dument justifié.  

 

L’Opérateur devra joindre à son Bon de Commande de Prolongation de Travaux tout document permettant de 

justifier la demande de prolongement. A compter de la date d’acceptation par Orange du Bon de Commande 

d’Accès aux Installations, la période maximale d’autorisation d’intervention pour travaux de l’Opérateur, 

prolongation incluse, est alors portée automatiquement à une durée de 120 (cent-vingt) Jours Ouvrés sans 

possibilité de prolongement supplémentaire pour les Commandes d’accès aux Installations. 

 

Dans ces deux cas, l’Opérateur reconnaît et accepte que ces prolongements de délais ne doivent pas faire 

obstacle aux déploiements d’autres opérateurs. Orange émettra le cas échéant, un avis circonstancié en 

fonction des cas présentés. 
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article 3  modalités concernant les désaturations 
 

Les modalités techniques de dépose de Câbles à zéro et de regroupements de câbles sont décrites dans les 

Conditions Spécifiques, aux articles « étude de faisabilité de dépose de câbles à 0 » et « prestation d’étude de 

faisabilité pour regroupement de câbles »des Conditions Spécifiques 

 

Les modalités financières pour désaturation sont les suivantes : 

3.1 dépose de Câble à zéro 
 

Les études de dépose de Câbles à zéro sont facturées à l’Opérateur dès la fin de l’étude assurée par Orange. 

 

 

3.2 regroupement de câbles 
 

Les études et travaux pour regroupement de câbles sont à la charge exclusive de l’Opérateur demandant 

cette Prestation. 

  

 

3.3 Appuis Aériens 
 

Les études et la main d’œuvre concernant les travaux de renforcement/remplacement d’Appuis Aériens sont à 

la charge de l’Opérateur demandeur. 

article 4  prix 

4.1 traitement de la Commande d’Accès 
 

Le traitement de la Commande d’Accès aux Installations est précisé dans les Conditions Spécifiques. 

 

4.2 montant de l’abonnement associé à l’autorisation de passage d'un Câble 

Optique 
 

Le montant de l’abonnement en contrepartie de l’autorisation de passage d'un Câble Optique de l’Opérateur 

dans les Installations est déterminé en fonction de la longueur du Lien de Liaison de Collecte. 

 

La longueur du Câble Optique est égale à la somme des longueurs des Tronçons et Portées empruntés 

indiqués sur les Plans Itinéraires.  
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Les longueurs de Tronçons et Portées  constituent des éléments nécessaires à la facturation. Ces 

éléments sont obligatoirement reportés par l’Opérateur  dans ses Commandes d’Accès aux Installations et ses 

Dossiers de Fin de Travaux. 

 

Les autorisations de passage de Câbles Optiques de l’Opérateur dans les Installations d’Orange sont 

facturées dès l’acceptation de la Commande d’Accès aux Installations. 

La longueur de la Liaison fournie par l’Opérateur est égale à la longueur du Câble Optique posé : 

 soit depuis l’axe de la Chambre amont jusqu’à l’axe de la Chambre aval suivante,  

 soit depuis l’axe de la Chambre amont jusqu’à la limite du domaine public 

 soit depuis l’axe de la Chambre amont au pied de l’appui aérien suivant 

 soit depuis la tête de l’appui aérien amont jusqu’à la tête de l’appui aérien aval suivant. 

 

Toute portée ayant  

 un appui commun à chacune de ses extrémités  

 un Potelet à chacune de ses extrémités 

ne fera l’objet d’aucune facturation. 

 

Cette longueur est exprimée en mètres. Elle est arrondie à l’entier le plus proche.  

 

Les prix ne prennent pas en compte les coûts de désaturation. Ces coûts donnent lieu à établissement de 

factures conformément aux dispositions des Conditions Particulières annexées aux présentes. 

 

En cas de maintenance des Installations d’Orange entrainant une interruption de plus d’un mois pour une 

Liaison de l’Opérateur, la perception de l’abonnement sera suspendue, pour cette Liaison, pendant la durée 

de ladite interruption. 

 
 


